

URZĄD MIASTA LEGIONOWO
ul. marsz. J. Piłsudskiego 41
05-120 Legionowo
tel. (0-22) 766 40 64, (0-22) 766 34 91

pieczęć zamawiającego

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Protokół dotyczy:

zamówienia publicznego

1.	Zamawiający Pełna nazwa (firma) zamawiającego/zamawiających wspólnie przeprowadzających postępowanie, w tym zamawiających z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: GMINA LEGIONOWO URZĄD MIASTA LEGIONOWO Adres: ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 05 - 120 Legionowo telefon (22) 766-34-91 faks (22)766-40-64 e-mail: zamowienia@um.legionowo.pl
2.	Przedmiot zamówienia publicznego 1. Określenie przedmiotu zamówienia: Zadanie 1 – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Stanisława Moniuszki oraz pełnienie nieodpłatnego nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanego projektu; Zadanie 2 – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Myśliwskiej oraz pełnienie nieodpłatnego nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanego projektu 2. Czy zamówienie zostało podzielone na części: ☒ tak ☐ nie - powody niedokonania podziału zamówienia na części (<i>możliwość składania ofert częściowych/ udzielanie zamówienia w częściach</i>) : ... 1) Określenie przedmiotu zamówienia na część nr 1: Zadanie 1 – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Stanisława Moniuszki oraz pełnienie nieodpłatnego nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanego projektu 2) Określenie przedmiotu zamówienia na część nr 2: Zadanie 2 – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Myśliwskiej oraz pełnienie nieodpłatnego nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanego projektu

Inspektor
mgr Ewa Nadratowska-Kardaś

Zatwierdził/a:
Katarzyna Stańczak

(podpis osoby sporządzającej protokół)

	3. Oferty można składać w odniesieniu do ☒ wszystkich części, ☐ jednej części, ☐ maksymalnej liczby części (<i>proszę określić tę liczbę</i>) Maksymalna liczba części, w których zamówienie może zostać udzielone jednemu wykonawcy (<i>proszę wskazać</i>) ... 4. Wartość: ☒ zamówienia została ustalona na kwotę netto: 32.520,32 zł, co stanowi równowartość 7.542,34 euro w tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych została ustalona na kwotę ... zł, co stanowi równowartość ... euro ☒ zamówień (w przypadku dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych) z podziałem na części: 1) 16.260,16 zł, co stanowi równowartość 3.771,17 euro, w tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych została ustalona na kwotę ... zł, co stanowi równowartość ... euro 2) 16.260,16 zł, co stanowi równowartość 3.771,17 euro, w tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych została ustalona na kwotę ... zł, co stanowi równowartość ... euro 5. Wartość zamówienia została ustalona w dniu 15.11.2018 r. na podstawie (<i>wskazać odpowiedni dokument, np. planowane koszty, kosztorys inwestorski, program funkcjonalno-użytkowy</i>) : rozeznanie cen rynkowych przedmiotu zamówienia 6. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: ☒ nie 7. ☐ tak, udział tych środków w wartości zamówienia wynosi: ... % (<i>podać, o ile jest znany</i>) w ramach (<i>wskazać projekt/program</i>) : ...
3.	Czynności związane z przygotowaniem postępowania 1. Przeprowadzono procedurę, o której mowa w art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych, w szczególności dialog techniczny: ☒ nie ☐ tak (<i>wypełnić poniżej w przypadku zaznaczenia odpowiedzi tak</i>) Wskazać podmioty, które uczestniczyły w dialogu technicznym: 1) ... Wskazać wpływ dialogu technicznego na opis przedmiotu zamówienia, specyfikację istotnych warunków zamówienia lub określenie warunków umowy: ... 2. Istnieje możliwość, że o udzielenie zamówienia będzie ubiegał się podmiot, który uczestniczył w przygotowaniu postępowania o udzielenie tego zamówienia: ☒ nie ☐ tak (<i>wypełnić poniżej w przypadku zaznaczenia odpowiedzi tak</i>) Wskazać środki mające na celu zapobieżenie zakłóceniu konkurencji: ...

Zatwierdził/a:
Katarzyna Stańczak

Inspektor
mgr Ewa Kadratowska-Kardaś

(podpis osoby sporządzającej protokół)

4. **Osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia** (jeżeli czynności w postępowaniu lub czynności związane z przygotowaniem postępowania zostały powierzone osobie trzeciej lub jednemu z zamawiających wspólnie udzielających zamówienia – oprócz imion i nazwisk osób faktycznie wykonujących czynności należy również podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko osoby trzeciej lub nazwę zamawiającego, jeżeli osoby wykonujące czynności w postępowaniu reprezentują zamawiających innych niż wskazany jako prowadzący postępowanie)

A. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

1. Kierownik zamawiającego nie wykonuje czynności w postępowaniu (*kierownik nie składa oświadczenia określonego w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych*)

i przekazał pisemne upoważnienie do dokonania następujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Prezydent Miasta Legionowo – Roman Smogorzewski

Pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył pisemnie wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, złożył oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, na załączonym druku ZP-1.

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych – Katarzyna Stańczak na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Legionowo nr 213/10 z dnia 31.12.2010 r. i złożyli oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień

3. Komisja przetargowa

została powołana w dniu 01.02.2019 r. na podstawie zarządzenia Nr 45/2019 Prezydenta Miasta Legionowo w składzie:

Przewodniczący komisji – Marek Pawlak

Członek komisji – Przemysław Mazur

Członek komisji – Bożena Kowalczyk

Sekretarz komisji – Ewa Nadratowska - Kardaś

Członkowie komisji złożyli oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

4. Zespół, o którym mowa w art. 20a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych: **nie dotyczy**

5. Biegli:

☐ zostali powołani (*imiona i nazwiska biegłych*): ...

Biegli złożyli oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

☒ nie zostali powołani

6. Inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu: (*wskazać osoby wykonujące czynności w postępowaniu oraz podać zakres czynności*):

Katarzyna Stańczak - Kierownik Referatu Zamówień Publicznych - zatwierdzająca dokumenty związane z procedurą wynikającą z ustawy Prawo zamówień publicznych.

Inspektor

mgr Ewa Nadratowska-Kardaś

Zatwierdził/a:
Katarzyna Stańczak

(podpis osoby sporządzającej protokół)

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu złożyły oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych.

B. Osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania (*wskazać osoby, które faktycznie dokonywały czynności określonych w cz. 4 lit. B pkt 1–5, w tym osoby wymienione w cz. 4 lit. A pkt 1–5, jeżeli dokonują tych czynności*)

1. Imiona i nazwiska osób przygotowujących opis przedmiotu zamówienia:
Przemysław Mazur, Bożena Kowalczyk
2. Imiona i nazwiska osób ustalających wartość zamówienia:
Przemysław Mazur, Bożena Kowalczyk
3. Imiona i nazwiska osób przygotowujących opis warunków udziału w postępowaniu:
Marek Pawlak, Przemysław Mazur, Bożena Kowalczyk, Ewa Nadratowska - Kardaś
4. Imiona i nazwiska osób określających kryteria oceny ofert:
Marek Pawlak, Przemysław Mazur, Bożena Kowalczyk, Ewa Nadratowska - Kardaś
5. Inne osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania (*wskazać osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania oraz podać zakres czynności*):
Katarzyna Stańczak - Kierownik Referatu Zamówień Publicznych - zatwierdzająca dokumenty związane z procedurą wynikającą z ustawy Prawo zamówień publicznych

C. Informacja na temat relacji określonej w art. 17 ust. 1 pkt 1–4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych i podjęte w związku z tym środki zaradcze

...

D. Informacja na temat okoliczności wymienionych w art. 17 ust. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych

Kierownik zamawiającego lub osoba, której powierzył czynności w postępowaniu powziął uzasadnione podejrzenie, że między pracownikami zamawiającego lub innymi osobami zatrudnionymi przez zamawiającego, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na wynik postępowania, a wykonawcami zachodziła relacja, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych:

☒ nie

☐ tak (*jeżeli tak, proszę wymienić te osoby z imienia i nazwiska oraz określić rodzaj relacji oraz podjęte w związku z tym środki zaradcze*)

~~Pracownik zamawiającego lub inna osoba, której zamawiający powierzył wykonywanie czynności w postępowaniu, która ma bezpośredni lub pośredni wpływ na wynik postępowania złożyła oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych.~~

5. Ogłoszenia informacyjne o planowanych zamówieniach

Inspktor

mgr Ewa Nadratowska-Kardaś

Zatwierdził/a:
Katarzyna Stańczak

(podpis osoby sporządzającej protokół)

	1. Informacja o zamówieniu ☒ nie została zawarta / ☐ została zawarta ☐ we wstępnym / ☐ w okresowym ogłoszeniu informacyjnym o planowanych zamówieniach opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ... S ...- ... z dnia ... r. 2. Informacja o zamówieniu ☒ nie została zawarta / ☐ została zawarta ☐ we wstępnym / ☐ w okresowym ogłoszeniu informacyjnym zamieszczonym w stronie internetowej w dniu ... r.
6.	Ogłoszenie o zamówieniu/zmiana treści ogłoszenia 1. Ogłoszenie o zamówieniu zostało: ☒ zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.02.2019 r. pod nr 509889-N-2019 ☐ przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu ... r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ... z dnia ... r. <i>(załączyć dowód zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub publikacji w Dz. Urz. UE)</i> 2. Ogłoszenie o zamówieniu powiązane z aktualnie udzielanym zamówieniem <i>(w przypadku udzielania zamówienia w częściach)</i>, zostało zamieszczone/opublikowane: nie dotyczy lub 1) w ... pod nr ... 3. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej <i>(podać adres strony)</i>: <u>www.bip.legionowo.pl</u> od dnia 04.02.2019 r. do dnia 12.02.2019 r. 4. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego: ☒ tak ☐ nie 5. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w inny sposób: ☒ nie ☐ tak <i>(w jaki sposób)</i> ... 6. O wszczęciu postępowania, na podstawie art. 11b ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych: ☒ nie zostali poinformowani wykonawcy ☐ zostali poinformowani następujący wykonawcy: 1) ... 7. Zmiana/sprostowanie treści ogłoszenia: ☒ nie zmieniono treści ogłoszenia ☐ zmieniono treść ogłoszenia: ☐ ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu pod nr ☐ ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu ... r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ... z dnia ... r.

Inspektor

mgr Ewa Nadratowska-Kardaś

Zatwierdził/a:
Katarzyna Stańczak

(podpis osoby sporządzającej protokół)

	(załączyć dowód zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub publikacji w Dz. Urz. UE, wypełnić odrębnie dla każdej zmiany ogłoszenia) 8. W związku ze zmianą treści ogłoszenia: ☒ nie przedłużono terminu składania ofert ☐ przedłużono termin składania ofert
7.	Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) ☒ SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej (podać adres strony) www.bip.legionowo.pl od dnia 04.02.2019 r. do dnia 12.02.2019 r. SIWZ nie została udostępniona ☐ w całości, ☐ w części na stronie internetowej z powodu jednej z okoliczności wymienionych w art. 10c ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych ☐ (proszę wskazać inny sposób jej przekazania i datę) : ... ☐ Brak obowiązku udostępnienia części SIWZ na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych
8.	Informacja na temat sytuacji określonej w art. 22c ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych Wymagano od wykonawców, aby posiadali minimalny roczny obrót, w tym minimalny roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem przekraczający dwukrotność wartości zamówienia: ☒ nie ☐ tak Powody zastosowania takiego wymogu: ...
9.	Procedura, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych Zamawiający zastosował procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych: ☐ nie ☒ tak
10.	Miejsce i termin składania ofert 1. Termin składania ofert: ☒ nie został skrócony ☐ został skrócony z powodu ... 2. Miejsce składania ofert: Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo 3. Termin składania ofert upłynął w dniu 12.02.2019 r. o godz. 12:30 ☐ Przedłużono termin składania ofert do dnia o godz. 4. Powody odstąpienia od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert (w przypadkach, o których mowa w art. 10c ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych): art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Przepisy ustawy

Zatwierdził/a:
Katarzyna Stańczak

Inspektor
mgr Ewa Nodratowska-Kardaś

(podpis osoby sporządzającej protokół)

zmienianej w art. 1 w zakresie, w jakim przewidują obowiązek komunikacji zamawiającego z wykonawcą wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej stosuje się w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający od dnia 18 października 2018 r.)

11. Otwarcie ofert

- Otwarcie ofert nastąpiło w dniu **12.02.2019** r. o godz. **13:00** w: **Urzędzie Miasta Legionowo**
adres: **ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo, piętro II, pokój 3.11**
- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości **40.000,00 zł**, w tym w przypadku dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych, kwotę na sfinansowanie:
część 1 w wysokości **20.000,00 zł**
część 2 w wysokości **20.000,00 zł**
- W postępowaniu:
☐ nie wpłynęła żadna oferta
☒ wpłynęły oferty

12. Zestawienie ofert

- Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:
(podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko wykonawcy, znak identyfikacyjny w przypadku zastosowania aukcji elektronicznej – jeżeli dotyczy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania, cenę lub koszt)
dla Zadania 1 i 2:
 - cena – 60%
 - skrócenie terminu realizacji umowy – 15%
 - doświadczenie zawodowe projektanta o którym mowa w § 5 ust. 4 pkt 1 SIWZ - 25 %

Zadanie 1:

NR OFERTY	NAZWA WYKONAWCY (firma albo imię i nazwisko)	a)	b)	c)
1	Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o.o ul. Waszyngtona 24/197 15-274 Białystok	50.430,00 zł	2 dni kalendarzowe	sześć i więcej wykonanych projektów budowlanych lub budowlano-wykonawczych budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi
2	KPK-PROJEKT Krzysztof Polakowski ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 3B lok. 113 18-300 Zambrów	50.430,00 zł	30 dni kalendarzowych	sześć i więcej wykonanych projektów budowlanych lub budowlano-wykonawczych budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi
3	PRO STUDIO Pracownia Projektowa Sp. z o.o ul. Górczewska 181 lok. 507B 01-459 Warszawa	45.510,00 zł	15 dni kalendarzowych	sześć i więcej wykonanych projektów budowlanych lub budowlano-wykonawczych budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi


Zatwierdził/a:
Katarzyna Stańczak

Inspektor
mgr Ewa Nadratowska-Kardas
(podpis osoby sporządzającej protokół)

4	VEGMAR Jakub Krawczyk ul. Dembego 12 lok. 14 02-796 Warszawa	59.655,00 zł	30 dni kalendarzowych	sześć i więcej wykonanych projektów budowlanych lub budowlano-wykonawczych budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi
5	MT-Projekt Sp. z o.o. ul. POW 9 05-600 Grójec	59.000,00 zł	0 dni kalendarzowych	sześć i więcej wykonanych projektów budowlanych lub budowlano-wykonawczych budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi
6	SIGMA BUDOWNICTWO -MATEUSZ SIKORSKI Nowe Koziminy 17 09-100 Płońsk	45.000,00 zł	30 dni kalendarzowych	sześć i więcej wykonanych projektów budowlanych lub budowlano-wykonawczych budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi
7	„FIIN” FIRMA INŻYNIERSKA INWESTYCJE- NIERUCHOMOŚCI mgr inż. Lech Zieliński ul. gen. Lucjana Żeligowskiego 27/6 05-123 Chotomów	34.440,00 zł	30 dni kalendarzowych	sześć i więcej wykonanych projektów budowlanych lub budowlano-wykonawczych budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi
8	IN-TEC-Plan Marek Krawczyk ul. Fabryczna 3 09-540 Sanniki	66.420,00 zł	20 dni kalendarzowych	sześć i więcej wykonanych projektów budowlanych lub budowlano-wykonawczych budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi
9	RAWAY Rafał Piotrowski Al. Stanów Zjednoczonych 51 04-028 Warszawa	73.800,00 zł	30 dni kalendarzowych	sześć i więcej wykonanych projektów budowlanych lub budowlano-wykonawczych budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi
10	ALKBUD USŁUGI INWESTYCYJNE Jadwisin, ul. Królewska 10 05-140 Serock	42.435,00 zł	30 dni kalendarzowych	sześć i więcej wykonanych projektów budowlanych lub budowlano-wykonawczych budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi

Zadanie 2:

NR OFER TY	NAZWA WYKONAWCY (firma albo imię i nazwisko)	a)	b)	c)
------------------	---	----	----	----


mgr Ewa Nadrańska-Kardaś

(podpis osoby sporządzającej protokół)

 Zatwierdził/a:
Katarzyna Stańczak

TY				
1	Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o.o ul. Waszyngtona 24/197 15-274 Białystok	23.745,15 zł	2 dni kalendarzowe	sześć i więcej wykonanych projektów budowlanych lub budowlano-wykonawczych budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi
2	KPK-PROJEKT Krzysztof Polakowski ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 3B lok. 113 18-300 Zambrów	36.531,00 zł	30 dni kalendarzowych	sześć i więcej wykonanych projektów budowlanych lub budowlano-wykonawczych budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi
3	PRO STUDIO Pracownia Projektowa Sp. z o.o ul. Górczewska 181 lok. 507B 01-459 Warszawa	18.450,00 zł	15 dni kalendarzowych	sześć i więcej wykonanych projektów budowlanych lub budowlano-wykonawczych budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi
4	VEGMAR Jakub Krawczyk ul. Dembego 12 lok. 14 02-796 Warszawa	20.910,00 zł	15 dni kalendarzowych	sześć i więcej wykonanych projektów budowlanych lub budowlano-wykonawczych budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi
5	MT-Projekt Sp. z o.o. ul. POW 9 05-600 Grójec	39.000,00 zł	0 dni kalendarzowych	sześć i więcej wykonanych projektów budowlanych lub budowlano-wykonawczych budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi
6	SIGMA BUDOWNICTWO -MATEUSZ SIKORSKI Nowe Koziminy 17 09-100 Płońsk	35.000,00 zł	30 dni kalendarzowych	sześć i więcej wykonanych projektów budowlanych lub budowlano-wykonawczych budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi
7	„FIIN” FIRMA INŻYNIERSKA INWESTYCJE-NIERUCHOMOŚCI mgr inż. Lech Zieliński ul. gen. Lucjana Żeligowskiego 27/6 05-123 Chotomów	19.680,00 zł	30 dni kalendarzowych	sześć i więcej wykonanych projektów budowlanych lub budowlano-wykonawczych budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi
8	IN-TEC-Plan Marek Krawczyk ul. Fabryczna 3 09-540 Sanniki	30.750,00 zł	20 dni kalendarzowych	sześć i więcej wykonanych projektów budowlanych lub budowlano-wykonawczych budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi
9	RAWAY Rafał Piotrowski Al. Stanów Zjednoczonych 51 04-028 Warszawa	49.200,00 zł	30 dni kalendarzowych	sześć i więcej wykonanych projektów budowlanych lub budowlano-wykonawczych


Zatwierdził/a:
Katarzyna Stańczak

Inspektor
mgr Ewa Nadratowska-Kardaś

(podpis osoby sporządzającej protokół)

				budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi
10	ALKBUD USŁUGI INWESTYCYJNE Jadwisin, ul. Królewska 10 05-140 Serock	22.755,00 zł	30 dni kalendarzowych	sześć i więcej wykonanych projektów budowlanych lub budowlano-wykonawczych budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi
11	INTRAKT Andrzej Drzazgowski Al. Solidarności 98 lok. 99 01-016 Warszawa	31.857,00 zł	0 dni kalendarzowych	sześć i więcej wykonanych projektów budowlanych lub budowlano-wykonawczych budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi

2. Po terminie składania ofert zostały złożone następujące oferty (*podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko wykonawcy*) :
nie dotyczy


Inspektor

mgr Ewa Nadratowska-Kardas

(podpis osoby sporządzającej protokół)

Zatwierdził/a:

Katarzyna Stańczak

